國立中興大學
「獸醫教學醫院向上分院新建工程」、「中科研發創業育成中A棟新建工程」、「國際農業研究中心新建工程」等3棟合併辦理公共藝術設置
專業服務委託合約書

委託單位：國立中興大學
受託單位：○○○○有限公司
中 華 民 國 101年2月     日
國立中興大學「獸醫教學醫院向上分院新建工程」、「中科研發創業育成中A棟新建工程」、「國際農業研究中心新建工程」等3棟合併辦理公共藝術設置
專業服務委託合約書

國立中興大學(以下簡稱甲方)為「獸醫教學醫院向上分院新建工程」、「中科研發創業育成中A棟新建工程」、「國際農業研究中心新建工程」等3棟合併辦理公共藝術設置案，委託○○○○有限公司(以下簡稱乙方)辦理公共藝術設置專業服務，雙方同意訂立本合約，其條款如下：
第一條：合約範圍

本合約範圍包括合約條文與服務建議書暨附件均屬本合約之一部分，具有同等約束力。

第二條：履約期間
（一）本合約於完成簽約之日起生效，乙方即開始執行全部工作至公共藝術完成報告書經核可備查為止。
（二）若因天災或因甲方之配合延誤等因素，或其他不能歸究乙方之責任導致公共藝術設置進度受影響時，經乙方書面申請及甲方查証屬實後，按實際日數核算延長履約期限。
第三條：經費與付款方式
公共藝術設置總預算新台幣○佰○拾○萬○佰○拾元整，全部專業代辦服務費總價新台幣○萬○仟元整(含稅），服務費不隨物價指數調整，分三期撥付：
（一）第一期：乙方應於通過執行小組會議後，彙整執行小組決議事項並修正『公共藝術設置計畫書』，經台中市文化局公共藝術審議委員會審核通過後二週內，乙方應檢具發票送甲方以撥付合約總價百分之五十，計新台幣      元整。
（二）第二期：由乙方協助甲方完成公共藝術徵選、鑑價會議，製作『徵選結果報告書』，送審議機關核定通過後二週內，乙方應檢具發票送甲方以撥付合約總價百分之三十，計新台幣        元整。
（三）第三期：由乙方協助甲方完成公共藝術設置勘驗後，製作『公共藝術完成報告書』，送審議機關完成備查後二週內，乙方應檢具發票送甲方以撥付合約總價百分之二十，計新台幣        元整。
第四條：乙方應負責工作內容

（一）乙方應依「公共藝術設置辦法」規定配合提供各階段送審報告書(含設置計畫書、徵選結果報告書、完成報告書等)，並應檢送書面一份及電子檔交由甲方，送審需要印刷部分由甲方負責編列印刷費用支付。
（二）甲方應提供都市設計審查圖說及設置計畫書內容相關資料，供乙方進行公共藝術整體規劃。乙方應於甲方資料提供完整後，需在20工作天內完成第一次執行小組會議議程討論草案內容，交由甲方並協助甲方召開公共藝術執行小組會議，就會議結論修正公共藝術設置計畫書草案，供甲方送台中市文化局公共藝術審議會審議。

（三）乙方應協助甲方召開徵選會議及進行鑑價會議。鑑價會議完成後，於參加決選之廠商提供完整資料後，20工作天內乙方需完成『公共藝術徵選結果報告書』供甲方送審議機關核定。

（四）公共藝術作品完成驗收後，於得標廠商提供完整資料後，20工作天內乙方需完成『公共藝術完成報告書』供甲方送審議機關備查。

（五）乙方應依甲方需求，協助製作各階段會議及審議文件所需資料，並應甲方要求出席相關會議或簡報。
（六）乙方應辦理公共藝術設置徵選所需一切庶務、會議紀錄、參與計畫及行政事宜。
（七）乙方須負責辦理公共藝術協調及整合、辦理執行小組會議決議事項、協助監造、協助驗收及完成結案報告書等事宜。

第五條：一般規定

（一）不可抗力情事

1.若因不可抗力情事，而導致合約規定之全部停頓達60天以上，訂約雙方同意以合理公平方式協議修訂合約之內容，例如合約之辦理時程或者數量、種類、活動規模、天數等及因前項因素變動所應考量之價格變動。

2.不可抗力之事故如下：

（1）國際情事發生重大變化，或受戰爭影響。

（2）叛亂、暴動及罷工，但乙方及乙方員工除外。

（3）政府機構依法或以行政命令下達之停工、徵用、沒收、拆毀、或禁運。

（4）一切天災包括山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、惡劣天候及洪水等造成之意外災災害。

（5）工地對外通路遭遇災害，致交通連續中斷。

（6）核子反射或放射污染。

（7）因甲方於配合事項上的延誤，而導致乙方難以依預定進度執行者。

（8）其他經甲乙方確認係為不可抗力之情事。

（二）合約之修訂與補充

      本合約如有未盡事宜或爭議事項，經雙方書面同意，得變更、修訂或補充，以書面修改之，其效力同於原合約。

第六條：終止合約

（一）因甲方之需要而終止合約

1.甲方因政府機構依法或以行政命令下達停工令，甲方得終止本合約。一經通知，乙方應即停工，甲方除應驗收乙方已完成之工作，依合約單價或單價分析內相關單項價格計付乙方。

2.因甲方之事由終止合約如甲方在非歸責乙方之事由下終止本合約，甲方得依工作進度提出適當之補償，金額由雙方另行議定之。

（二）因乙方之事由而終止本合約

      乙方在公共藝術設置案未完成前，如有下列各項情形之一時，甲方得視工作進度，終止本合約之全部或一部分，並向乙方請求損害賠償：

1.乙方未能如期開工，或於開工後作輟無常，任意停止工作，或有人力不足等欠缺，甲方認為不能如期竣工時。

2.乙方因遭遇變故自行離去，或身故而無妥適人員負責履行合約之義務時。

3.乙方如發生破產或禁治產宣告者。


4.實際活動內容與企劃書、實施計畫、或相關文件所載不符，且情節重大，經通知限期改善，逾期仍未改善者。

5.偽造或變造合約或履約有關文件，經查明屬實者。

6.非不可抗力或不可歸責之事由，延誤履約期限，致無法如期舉辦各項活動或會議，情節重大者。

7.無正當理由不履行合約者。

（三）若因不可抗力之情事，繼續按合約作業已屬不可能時，訂約之任何一方得以書面通知對方要求終止合約，並按規定辦理合約中止。

      凡因上列情形終止合約時，甲方應以書面通知乙方合約終止及終止生效日期，乙方應繳回甲方提供所有完成或未完成之文件和圖案等。

第七條：補償與罰則

（一）乙方因不可抗力或不可歸責之事由，致延遲履行時，應立即以書面通知甲方，並提出補救措施，經甲方同意後，依同意內容作業。如有造成損失，賠償責任由雙方協議。

（二）甲方因政策變更，依合約繼續履行反不符合公共利益者，得終止合約全部或一部分，並補償乙方因此所受之損失。
（三）乙方履約延遲，經甲方書面通知後，逾期違約金每日計新台幣1,000元整，逾期違約金上限為服務費價金之20％。
第八條：履約爭議之處理

（一）甲乙雙方因履約而生爭議者，應依法令規定及契約約定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式之一處理：

1.依採購法第85條之1規定向採購申訴審議委員會申請調解。

2.於徵得機關同意並簽訂仲裁協議書後，依仲裁法規定提付仲裁，並以機關指定之仲裁處所為其仲裁處所。

3.依採購法第102條規定提出異議、申訴。
4.提起民事訴訟。
5.依其他法律申(聲)請調解。
6.依契約或雙方合意之其他方式處理。
（二）履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下： 

1.與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約，但經甲方書面同意者不在此限。
2.乙方因爭議而暫停履行，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除責任。

（三）如因本契約相關事項涉訟，雙方同意以甲方所在地之地方法院為第一審管轄法院。

第九條：合約份數

本合約經雙方簽署加蓋印信後生效，正本2份由甲乙雙方各執1份。副本5份，存於甲方備查。
第十條：其他事項
（一）乙方履約，其有侵害第三人合法權益時，應由乙方負責處理並承擔一切法律責任。
（二）乙方因履行契約所完成之著作，其著作財產權之全部於著作完成之同時讓與機關，乙方放棄行使著作人格權。乙方保證對其人員因履行契約所完成之著作，與其人員約定以乙方為著作人，享有著作財產權及著作人格權。
（三）乙方依契約規定應履行之責任，不因機關對於乙方履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除。
（四）因可歸責於乙方之事由，致機關遭受損害者，乙方應負賠償責任，賠償金額以契約價金總額為上限。但法令另有規定，或乙方故意隱瞞工作瑕疵、故意或重大過失行為或對第三人發生侵權行為，對機關所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。
（五）契約內容有須保密者，乙方未經機關書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。
（六）乙方履約期間所知悉之機關機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。
（七）契約之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。
（八）本合約未載明事項，依民法、政府採購法及相關法令辮理。
立 合 約 書 人

           甲方：國立中興大學
負責人：○○○(校長)
電  話：(04) 2284-0276
地  址：台中市南區興大路145號
           乙方：○○○有限公司
負責人：○○○
電  話：(00) 0000-0000
地  址：○○○○○○○○○○○○
中   華   民   國  101  年   2   月        日
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